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Projekt Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova vznikl z nutnosti aktualizovat projekt Park 

Maniny, záplavový park s novým říčním ramenem, který má již od roku 2008 územní rozhodnutí a v 

části území i stavební povolení. Aktualizace projektu Park Maniny, tj. vytvoření nové krajinářské 

studie parku, který bude splňovat požadavky na městský park 21. století a současně plnit 

protipovodňovou funkci, vyžaduje znalost budoucího rozvoje okolí parku, jeho napojení na město a 

znalost procesů a managementu města. Proto se územím zabýváme ve třech úrovních: 1. Krajinářská 

studie Parku Maniny (19 ha), 2. Koncepce celého řešeného území (56 ha) a 3. nastavení strategie 

rozvoje řeky Vltavy (celá řeka). 

Pro výběr dodavatele-týmu, který výstupy zpracuje, byl zvolen participativní proces řízení se 

soutěžním dialogem, který umožňuje postupně na workshopech doplňovat a upřesňovat požadavky, 

které na rozvoj území kladou jeho jednotliví stakeholdeři (zástupci města, odborníci, vlastníci 

pozemků, místní aktéři, veřejnost atp.).  

Stručný průběh řízení se soutěžním dialogem: 

• Oznámení o vyhlášení 

• Výběr týmů, které se účastní soutěžního dialogu (na základě jejich profesních přístupů) 

• Workshop 1 - úvodní konference 

• Workshop 2 – prezentace konceptů návrhu 

• Závěrečná prezentace finálních návrhů (vč. odevzdání kompletních nabídek) 

• Výběr vítězného týmu 

 

Zadání 1.1 vychází se Vstupního zadání 1.0 a upřesňuje požadavky na rozvoj Rohanského a 

Libeňského ostrova v rámci zadávacího řízení se soutěžním dialogem. Vzešlo z informací řečených 

na Workshopu I, kterého se účastnily soutěžní týmy, zástupci stakeholderů, komise i přizvaní experti 

a částečně i veřejnost. Zadání 1.1. vytyčuje klíčové otázky, které je třeba prověřit formou 

návrhu na Workshopu II, aby zadavatel spolu se stakeholdery určil vhodné možnosti, jak je řešit 

a jak definovat Finální zadání 1.2. 

Soutěžní dialog se skládá ze zpracování Profesního přístupu k tvorbě návrhu a ze dvou workshopů, 

jejichž smyslem je prověřit jednotlivé návrhy, ale i samotné zadání. Na prvních dvou workshopech 

bude probíhat společná diskuze všech zúčastněných stakeholderů (soutěžních týmů, hodnotící 

komise, expertů, zástupců místních aktérů, vlastníků pozemků a veřejné správy aj.) a body zadání 

se tak budou dále rozvíjet, upřesňovat, prověřovat a hierarchizovat. Po Workshopu II zadavatel opět 

aktualizuje Zadání 1.1 a bude dosaženo Finálního zadání 1.2, které budou mít týmy za úkol 

naplňovat ve svém finálním návrhu představeném na závěrečné prezentaci.  
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The Rohan and Libeň Island Concept Plan project was born out of the necessity to update the 

Maniny Park project, a floodplain park with a new river arm, for which a zoning decision (2008) and, 

in part of the area, a building permit (2016), has been issued. Updating the Maniny Park project, 

i.e. creating a new landscape design of the park that will meet the requirements of a 21st century 

urban park while also serving a flood control function, requires knowledge of the future 

development of the park's surroundings, its connection to the city, and knowledge of the city's 

processes and management. Therefore, we deal with the area on three levels: 1. Landscape 

Proposal of Maniny Park (19 ha), 2. Concept Plan of the whole area (56 ha) and 3. setting of the 

Vltava River development strategy (the whole river). 

For the selection of the contractor-team that will prepare the outputs, a participatory procurement 

procedure with competitive dialogue was chosen, which allows for the gradual completion and 

refinement of the requirements for the development of the area by its individual stakeholders (city 

representatives, experts, land owners, local stakeholders, the public, etc.).  

Brief outline of the Competitive Dialogue Procedure: 

• Notification of Announcement 

• Selection of the teams participating in the competitive dialogue (based on their 

Professional Design Approaches) 

• Workshop 1 - opening conference 

• Workshop 2 - presentation of design concepts 

• Final Proposals Presentation (including the submission of complete bids) 

• Selection of the winning team 

Assignment 1.1 is based on the Initial Assignment 1.0 and specifies the requirements for the 

development of Rohan and Libeň Islands within the framework of the procurement procedure with 

competitive dialogue. It was developed from the information presented at Workshop I, which was 

attended by the competition teams, representatives of the stakeholders, the committee and invited 

experts and partly by the public. Assignment 1.1 sets out the key issues to address through the 

design process for Workshop II, so that the contracting authority, together with stakeholders, 

can identify appropriate solutions and define Final Assignment 1.2. 

The competitive dialogue procedure consists of the preparation of a Professional Design Approach to 

the design process and two workshops, the purpose of which is to examine the individual designs as 

well as the assignment itself. The first two workshops will be a joint discussion of all stakeholders 

involved (competition teams, evaluation committee, experts, representatives of local stakeholders, 

landowners and public administration, etc.) and the points of the assignment will be further 

developed, refined, examined and hierarchized. After Workshop II, the Contracting Authority will 

update the Assignment 1.1 to Final Assignment 1.2, which the teams will be tasked to fulfill in their 

final proposal and present at the final presentation.  
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Vize Rohanského a Libeňského ostrova 1.0: 

Rohanský a Libeňský ostrov je svobodný a zároveň kvalitně spravovaný zelený 

prostor řeky dobře propojený s okolním městem a krajinou. Nový Park Maniny je 

schopný odolat povodním, zároveň přispívá ke zmírnění jejich dopadu na město a 

současně nabízí aktivní vyžití i klidný pobyt v přírodě všem obyvatelům okolních 

čtvrtí i celé Prahy. Na Rohanském i Libeňském ostrově je rozvíjen ekologický, 

kulturní i sociální potenciál říční krajiny v centru města.  

 

 

A. HLAVNÍ VÝSTUPY ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM 

– uchopení kontextu včetně různých měřítek řešení 

A.1. Krajinářská studie Parku Maniny 

• Definuje Park Maniny jako 

proměnlivý povodňový park na řece, 

který je schopný snoubit funkci 

zaplavovaného prostoru při 

povodních s parkem pro trávení 

volného času.  

• Navrhne konkrétní prostorové a 

funkční řešení parku – jeho vegetace, 

prvků, cestní sítě, materiálů, přilehlé 

dopravní infrastruktury atp. Zásadní ve fázi soutěžního dialogu není design jednotlivých 

prvků, ale jejich poloha a vzájemné vazby, zajištění a hierarchizace přístupnosti a 

prostupnosti parku, případně  

detaily důležitých rozhraní.  

• Bude definovat východiska správy území parku, které budou základním stavebním 

kamenem budoucího management plánu parku. 

• Zajistí prostorové i uživatelské napojení na širší měřítko Koncepce. 
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Vision of Rohan and Libeň Island 1.0: 

Rohan and Libeň Island is a free and well-managed green space of the river well 

connected with the surrounding city and landscape. The new Maniny Park is able to 

withstand floods, at the same time contributing to the mitigation of their impact 

on the city and simultaneously offering active recreation and a peaceful stay in 

nature to all residents of the surrounding districts and the whole of Prague. The 

ecological, cultural and social potential of the river landscape in the city center is 

being developed on both the Rohan and Libeň islands.  

 

 

A. MAIN OUTCOMES OF THE COMPETITIVE DIALOGUE PROCEDURE 

- grasping the context, including different scales of solutions 

A.1. Landscape Proposal of Maniny Park 

• It defines Maniny Park as a variable 

floodplain park on the river, capable 

of combining the function of a 

floodplain during floods with a 

leisure park.  

• It will propose a specific spatial and 

functional design of the park - its 

vegetation, elements, path network, 

materials, adjacent transport 

infrastructure etc. The design of individual elements is not essential in the phase of the 

competitive dialogue, but their location and interrelations, ensuring and hierarchizing 

the accessibility and permeability of the park, or the details of important interfaces 

are.  

• It will define the basis for the management of the park area, which will be the 

cornerstone of the future management plan of the park. 

• It will provide spatial and user connections to the broader scale of the Concept 

Plan. 
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A.2. Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova 

• Definuje principy krátkodobého i 

dlouhodobého rozvoje území (ve 3 

časových horizontech, viz níže),  

• Nastaví strategii rozvoje a navrhne, 

jak ji implementovat. 

• Popíše prostorové a funkční 

požadavky na území, a to z hlediska 

krajiny, veřejných prostranství i 

uživatelů. Definuje propojení 

významných bodů v řešeném území a jeho okolí, řešení dopravní infrastruktury 

(včetně veřejného přístavu a jeho dopravního napojení).  Součástí řešení budou 

pěší a cyklistické vazby, funkční plochy a jejich charakter, dělení území na 

jednotlivé etapy/projekty/záměry. 

• Nastaví východiska a principy správy a péče o území. 

• Pro udržitelný a holistický návrh je nutné do Koncepce zahrnout: 

a) kontext okolních čtvrtí Karlína, 

Libně a Holešovic 

 

 

 

 

b) kontext města Prahy 

 

 

 

 

 

 

c) kontext širší osídlené krajiny 

metropole 
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A.2. Rohan and Libeň Island Concept Plan 

• It defines the principles of short-

term and long-term development of 

the territory (in 3 time horizons, see 

below),  

• It will set a development strategy 

and suggest how to implement it. 

• It shall describe the spatial and 

functional requirements of the area 

in terms of landscape, public spaces 

and users. It defines the interconnection of important points in the area and its 

surroundings, transport infrastructure solutions (including the public port and its 

transport connection).  The solution will include pedestrian and cycling links, 

functional areas and their character, division of the area into individual 

stages/projects/plans. 

• It will set the basis and principles for the management of and care for the area. 

• For a sustainable and holistic design it is necessary to include in the Concept Plan: 

a) the context of the surrounding 

districts of Karlín, Libeň and 

Holešovice 

 

 

 

b) the context of the city of Prague 

 

 

 

 

 

 

c) the context of the wider 

metropolitan landscape 
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A.3. Nastavení strategie rozvoje řeky Vltavy 

• Aby byla Koncepce řešeného 56 ha území podél řeky udržitelná a komplexní, je 

nutné pojmenovat témata, která se týkají celé řeky a udělat první krok k nastavení 

jejího rozvoje jako celku. Projekt Rohanský ostrov a výstupy z něj mohou být 

využity jako pilotní projekt s přesahem do rozvoje celé řeky a její krajiny, a tak i 

ostatních projektů na řece.  

• Základně definuje vizi rozvoje řeky s jejími hodnotami, problémy a potenciály. 

• Stručně definuje rozvoj řeky a její krajiny jako systémový proces, který nastavuje 

propojení všech projektů na řece a jejich společné cíle a tím posiluje identitu řeky 

a její roli ve městě (ekologickou, kulturní, sociální, dopravní aj.). Deklaruje nutnost 

propojení i s ostatními toky v Praze. 

• Definuje a odůvodňuje nutnost nastavení jasné struktury celostní správy řeky, role 

správců i politických zástupců. 

• Navrhne, jak by měla vypadat ideální spolupráce se stakeholdery v rámci města, vč. 

vlastníků pozemků, i se Středočeským krajem, která by mohla sloužit jako první krok 

k novému nastavení spolupráce na rozvoji řeky v rámci území Prahy i metropolitní 

oblasti.  
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A.3. Setting a development strategy for the Vltava River 

• In order to make the Concept Plan of the 56 hectare area along the river sustainable 

and comprehensive, it is necessary to name the topics that concern the whole river 

and to take the first step towards setting up its development as a whole. The Rohan 

Island project and its outputs can be used as a pilot project with implications for 

the development of the whole river and its landscape, and thus for other projects 

on the river.  

• It briefly defines a vision for the development of the river with its values, problems 

and potentials. 

• It succinctly defines the development of the river and its landscape as a systemic 

process that sets the linkage of all projects on the river and their common goals, 

thereby strengthening the river's identity and its role in the city (ecological, 

cultural, social, transport, etc.). It declares the necessity of connecting with other 

rivers in Prague. 

• It defines and justifies the need to set up a clear structure of holistic river 

management, the role of administrators and political representatives. 

• It will suggest what an ideal cooperation with stakeholders within the city should 

look like, including landownersand the Central Bohemian Region, which could serve 

as a first step towards a new setting of cooperation on river development within 

Prague and the metropolitan area.  
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B. ČASOVÉ HORIZONTY PROJEKTU PARKU MANINY A KONCEPCE ROHANSKÉHO 

A LIBEŇSKÉHO OSTROVA  

B.1. Horizont 2026  

• rychlé intervence a úpravy, fyzické úpravy i procesy, akce bez nutnosti stavebního 

povolení 

• průběh výstavby a úpravy na stavbě Parku Maniny etapa 0001 a 0002 (např. zlepšit 

environmentální dopady – odsun/znovupoužití zeminy atp.), koordinace s projektem 

rekonstrukce Libeňského soumostí aj. 

• fungování Libeňského přístavu, změny v nastavení správy, ošetření a úprava stávající 

zeleně případně možné výsadby, akce, drobné fyzické intervence pro zlepšení 

současné situace v místě, vzdělávání místních, rozvíjení komunitního života, 

zlepšení prostupnosti, odstraňování bariér, nájemní a správcovské smlouvy atp. 

B.2. Horizont 2035 

• Park Maniny (2022–2035) 

i. etapa 0001 + 0002 (2022-2028) – krajinářské řešení + koordinace terénních 

úprav v rámci již vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

ii. etapa 0003 (2028–2035) – propojení tůní a vytvoření funkčního 

vodohospodářského celku + krajinářské úpravy v rámci vydaného územního 

rozhodnutí a nových stavebních povolení 

• další projekty v území, které je žádoucí a možné realizovat co nejdříve, ale které 

vyžadují územní nebostavební řízení 

B.3. Horizont 2050 

• dlouhodobá vize pro území, kam ho společně směřovat a rozvíjet 

• naplnění požadavků a příležitostí, které není možné naplňovat v současnosti či 

blízké budoucnosti 
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B. TIME HORIZONS FOR THE MANINY PARK PROJECT AND THE ROHAN AND 

LIBEŇ ISLAND CONCEPT PLAN 

B.1. Horizon 2026  

• rapid interventions and modifications, physical modifications and processes, actions 

without the need for building permits 

• construction progress and modifications of the construction of Maniny Park stage 

0001 and 0002 (e.g. to improve environmental impacts - soil removal/reusual etc.), 

coordination with the Libeň Bridge reconstruction project, etc. 

• operation of the Libeň Port, changes in the management set-up, treatment and 

adjustment of existing greenery or possible planting, events, small physical 

interventions to improve the current situation on site, local education, development 

of community life, improvement of accessibility, removal of barriers, lease and 

management agreements, etc. 

B.2. Horizon 2035 

• Maniny Park (2022-2035) 

i. stage 0001 + 0002 (2022-2028) - landscape design + coordination of 

landscaping within the framework of the already issued zoning decision and 

building permit 

ii. stage 0003 (2028-2035) - connecting the ponds and creating a functional 

water management unit + landscaping within the framework of the issued 

zoning decision and new building permits 

• other projects in the area that are desirable and possible to implement as soon as 

possible, but that require zoning or building permit procedures 

B.3. Horizon 2050 

• a long-term vision for the area, where to direct and develop it together 

• meeting demands and opportunities that cannot be met in the present or near 

future 
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C. HLAVNÍ PRINCIPY ROZVOJE ÚZEMÍ 

Hlavní principy a základní stavební kameny rozvoje celého území Rohanského a Libeňského 

ostrova jsou:  

• park řeky  

• kontakt člověka s řekou 

• kontakt města s krajinou/přírodou 

• udržitelnost 

• propojení technických (tj. protipovodňová ochrana), uživatelských i krajinných témat 

• multifunkčnost 

• lodní doprava  

• adaptabilita, flexibilita, odolnost 

• cirkularita, recyklace  

• biodiverzita 

• přírodě blízká řešení 

• park jako houba  

• prostupnost, neohraničenost 

• svoboda, nepředurčenost, neformálnost 

• spontaneita přírodních i komunitních procesů 

• podpora komunit a mezilidských vztahů 

• stávající hodnoty, místní identita a paměť místa jako základní stavební kámen rozvoje 

• experimentální přístup 
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C. THE MAIN PRINCIPLES OF THE AREA DEVELOPMENT 

The main principles of the development of the whole area of the Rohan and Libeň Island are:  

• river park  

• contact of humans with the river 

• contact of the city with the landscape/nature 

• sustainability 

• linking technical (i.e. flood protection), user and landscape topics 

• multifunctionality 

• shipping transport  

• adaptability, flexibility, resilience 

• circularity, recycling  

• biodiversity 

• nature-based solutions 

• the park as a sponge  

• permeability, unboundedness 

• freedom, non-determination, informality 

• spontaneity of natural and community processes 

• promoting communities and interpersonal relationships 

• existing values, local identity and the memory of the place as the cornerstone of 

development 

• experimental approach 
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D. KLÍČOVÉ OTÁZKY K ŘEŠENÍ PRO WORKSHOP II 

Úkolem na Workshopu II je představit možné principy a scénáře řešení primárně v 

následujících klíčových otázkách, které vzešly z Workshopu I.  Doporučujeme řešit otázky variantně, 

nenavrhovat řešení do detailu, pakliže to není třeba pro zodpovězení otázky, grafickou úpravou se 

zabývat pouze pro dobrou pochopitelnost návrhů řešení, nikoliv pro propagaci či vizuální/emoční 

efekt, pracovat primárně na úrovni skic. Žádaná je inovativnost řešení, zamyšlení se nad 

nestandardními řešeními, které dají zadavateli i stakeholderům podklad pro nastavení limitů a 

možných změn v projektech a území a tedy i Finální zadání 1.2. Účastníci mají za úkol ukázat pro a 

proti různých variant řešení. Toto je zásadní součást dialogu, kdy společně – účastníci, zadavatel, 

komise i stakeholdeři, testují limity území a ten správný přístup k němu. Doporučujeme využít různé 

časové horizonty, ve kterých se finální návrh má odevzdávat – umožní navrhovat náročnější změny 

území i projektů. 

 

D.1. Terén Parku Maniny a nové rameno řeky 

• Primárně vycházet z dimenzí a trasování kanálu stanoveného ÚR (2008, viz Podklady), 

prověřit možnosti jiného řešení, které by lépe naplňovalo požadavky nejen na 

protipovodňovou ochranu, ale i povodňový park 21. století (přístup lidí k řece, zvýšení 

biodiverzity atp.) 

• Možné navrhnout více variantních řešení 

• Zamyslet se nad etapizaci prací na Parku Maniny, které umožní alespoň částečné 

fungování parku i během výstavby 

• Vyřešit v kontextu hydraulického, stavebního, provozního apod. detail parametrů nového 

ramene řeky – nátok, přírodní, ale zároveň zpevněné břehy, nátok a zaústění do slepého 

ramena Staré plavby 

• Podmínky projektu Park Maniny dle ÚR (2008), které je nutné dodržet v novém návrhu 

parku pro udržení platnosti ÚR: 

o Rekonstrukce mostních objektů Libeňský most 

o Respektování dočasného provozu betonárny TBG Metrostav, s.r.o. 

o Úprava vyústění Žižkovské výpustě 

o Přestavba dešťového oddělovače OK 6B Koněvova a jí vyvolané investice v místě 

o Přeložka / koordinace / úprava řadu DN 1000 

o Přeložka řadu DN 300 (2x200) 

o Koordinace / úprava nivelety teplovodu 2xDN 500 

o Návrh zdvihacího mostu v návaznosti na ul. Štorchova 

o Výsledkem procesu EIA je mimo jiné požadavek na dopravu výkopku po vodě 

 

D.2. Postupný vznik Parku Maniny  

• Navrhnout principy, jak se může krajina postupně proměnit ze současného stavu do 

navrhovaného stavu aby během celého „přechodného“ období byl využitelný a sloužil 

místním obyvatelům (etapizace stavby, co zachovat – případně po jakou dobu, jak 

zacházet s vegetací, umisťování nových prvků atp.)  
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D. KEY ISSUES TO ADDRESS FOR WORKSHOP II 

The challenge for Workshop II is to present possible principles and scenarios primarily on the 

following key issues that emerged from Workshop I.  It is recommended to address the questions in a 

variant way, not to propose solutions in detail unless it is necessary to answer the issue, to deal with 

graphic design only for a good understanding of the proposed solutions, not for promotion or 

visual/emotional effect and to work primarily at the level of sketches. Innovative solutions are 

desired, thinking about non-standard solutions and giving the contracting authority and stakeholders 

a basis for setting the limits and possible changes in projects in the territory and therefore the Final 

Assignment 1.2. This is a crucial part of the dialogue, where together - participants, the contracting 

authority, committee and stakeholders, test the limits of the area and the right approach to it. It is 

recommended to use different time horizons in which the final proposal is to be submitted - this will 

allow more challenging changes in the area and projects to be proposed. 

 

D.1. Terrain of Maniny Park and the new river arm 

• Primarily based on the dimensions and routing of the channel established by the 

Planning Board (2008, see Background), examine the possibility of another solution that 

would better meet the requirements not only for flood protection, but also for the flood 

park of the 21st century (access of people to the river, increased biodiversity, etc.) 

• More alternative solutions could be proposed 

• Consider phasing the work on Maniny Park to allow at least partial functioning of the 

park during construction 

• In the context of hydraulic, construction, operational, etc. solve in detail the parameters 

of the new river arm - inflow, natural but at the same time reinforced banks, inflow and 

connection to the blind arm of Stará Plavba 

• Conditions of the Maniny Park project according to the Planning Permit (2008), which 

must be observed in the new park design to maintain the validity of the Planning Permit: 

o Reconstruction of Libeňský bridge structures 

o Respecting the temporary operation of the concrete plant TBG Metrostav, Ltd. 

o Modification of the outfall of the Žižkov outlet 

o Reconstruction of the OK 6B Koněvova stormwater separator and the resulting 

investments on site 

o Relocation / coordination / adjustment of DN 1000 line 

o Relocation of the DN 300 (2x200) line 

o Coordination/adjustment of the level of the 2xDN 500 heat pipeline 

o Design of the lifting bridge in connection with ul. Štorchova 

o As a result of the EIA process, among other things, the requirement for transport 

of excavation by water 

 

D.2. Gradual development of Maniny Park  

• Propose principles on how the landscape can be gradually transformed from its current 

state to the proposed state in order to be usable and serve the local population during 

the whole "transition" period (phasing of construction, what to preserve - or for how 

long, how to treat vegetation, placement of new elements, etc.)  
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o S nejvyšší pravděpodobností se bude se terén odtěžovat postupně po dobu 

několika let (až bude známý zhotovitel terénních úprav, bude nastaveno 

společně se zadavatelem a případně vítězem soutěžního dialogu, pokud již bude 

znám) 

o Pro možnosti zachování současné vegetace viz Znalecký posudek: stavba č. 4679 

Maniny Park, Treewalker (2022) (viz Dokumenty) 

• Přistupovat k území ve smyslu „Krajina je proces“ 

• Využívat principy cirkulární krajiny (možné využít dokument Cirkulární Praha 2030, viz 

Podklady) 

 

D.3. Umisťování prvků a vegetace do povodňového Parku Maniny 

• Navrhnout možnosti umisťování stromů i jiné vegetace, sportovišť, mobiliáře, a dalších 

prvků parku s ohledem na umístění parku v aktivní povodňové zóně a s ohledem na 

nutnost bezpečného převedení povodňových průtoků, včetně extrémního průtoky Q = 

5160 m3/s (Q2002) 

• Přistupovat primárně k parku jako divokému parku v centru města, ale zároveň 

navrhnout vhodné množství a umístění kultivovaných a intenzivně spravovaných míst 

v parku (popř. i celém území) 

 

D.4. Správa Parku Maniny i celého řešeného území 

• Navrhnout východiska a principy adekvátní celostní správy Parku Maniny a řešeného 

území vč. potřebných lidských kapacit a rolí, zodpovědností, definování nejen péče, ale i 

management akcí a činností v území, zapojení místních stakeholderů atp. 

• Zaměřit se na vhodný management postindustriálních a polo-spontánních ploch tzv. 

městské divočiny, který v Praze není doposud aplikován 

• Využít současné postupy budoucího správce (OCP MHMP) představené na Workshopu I a 

případně navrhnout jejich rozvoj 

• Přistupovat k management krajiny kreativně 

 

D.5. Urbanistický návrh pozemku č. 4003: 

• Limity pozemku: 

o Plocha pozemku celkem (zastavitelná i nezastavitelná část) 15.703 m2 

o Maximální míra zastavení HPP 21.457 m2 

o Maximální výška budov na pozemku je 40 m 

o ± 0.000 obytných podlaží je Q 2002 + 300 mm 

o Protipovodňová ochrana Q 2002 

o Památková ochrana domu ateliéru Olgoj Chorchoj 

o Více vizte v Podkladech 2.0 či Souhrnné analýze, kap. Zastavitelný pozemek č. 

4003 
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o In all likelihood, the landscaping will be phased over a period of several years 

(once the landscaping contractor is known, it will be set up together with the 

contracting authority and possibly the winner of the competitive dialogue, if 

already known) 

o For possible vegetation preservation see Expert Opinion: Building No. 4679 

Maniny Park, Treewalker (2022) (see Documents) 

• Approach the area in the sense of "landscape is a process" 

• Use the principles of circular landscape (the document Circular Prague 2030 can be used, 

see Documents) 

 

D.3. Placement of features and vegetation in the floodplain Maniny Park 

• Propose options for the placement of trees and other vegetation, sports facilities, 

furniture, and other park elements, taking into account the location of the park in the 

active flood zone and with regard to the need to safely transfer flood flows, including the 

extreme flow Q = 5160 m3/s (Q2002) 

• Approach the park primarily as a wild park in the downtown area, but at the same time 

design the appropriate amount and location of cultivated and intensively managed areas 

in the park (or even the entire area) 

 

D.4. Management of the Maniny Park and the entire area 

• To propose the basis and principles of adequate holistic management of the Maniny Park 

and the area, including the necessary human capacities and roles, responsibilities, 

defining not only care but also management of actions and activities in the area, 

involvement of local stakeholders, etc. 

• Focus on the appropriate management of post-industrial and semi-spontaneous areas of 

so-called urban wilderness, which has not yet been applied in Prague 

• Use the current procedures of the future manager (OCP) introduces at Workshop I and 

propose their development if needed 

• Approach landscape management creatively 

 

D.5. Urban design proposal of the plot no. 4003 

• Plot Limits: 

o Total land area (buildable and unbuildable part) 15,703 m2 

o Maximum buildable area (HPP) of 21,457 m2 

o Maximum height of buildings on the site is 40 m 

o ± 0.000 habitable floors is Q 2002 + 300 mm 

o Flood protection Q 2002 

o Protected Monument of the Olgoy Chorchoj studio house 

o For more information, see Documents 2.0 or Summary Analysis, chap. Buildable 

Land No. 4003 
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• Navrhnout ve variantách míry zastavěnosti: 

o S maximální mírou zastavěnosti HPP 21.457 m2 

o S optimální mírou zastavení HPP, pokud si liší od maximální 

• Navrhnout přesun protipovodňové ochrany na pozemek HMP (aktuálně část 

protipovodňové zdi na území Českých Přístavů a.s.) a zapojit ji do stávající (pokud s ní 

pracujete)/nové zástavby a krajiny (více viz Podklady či Souhrnná analýza, kap. 

Zastavitelný pozemek č. 4003) 

o Navrhnout takové řešení protipovodňové ochrany, které přispívá k utváření 

krajiny a kvalitnímu veřejnému prostoru  

• Vycházet z objemové studie zpracované studie Qarta (viz Podklady a Souhrnná analýza, 

kap. Zastavitelný pozemek č. 4003), ale prověřit ji v detailu urbanistického návrhu 

 

D.6. Rozhraní parku a města (území protipovodňového valu = cyklostezka A2) 

• Řešit páteřní cyklostezku A2 tak, aby nepůsobila jako bariéra (příčných ale i podélných 

vazeb), navrhnout řešení konfliktu mezi pomalým a rychlým pohybem 

• Zajistit pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace vč. přihlédnutí k zimní 

údržbě a veřejnému osvětlení; lidé na vozíčku či nevidomí mají velmi rozdílné potřeby, je 

třeba bezbariérovost řešit jiným způsobem a nemusí být řešena ve stejné trase 

• Navrhnout dimenze, funkce, výsadby, návaznost na partery a funkce okolních stávajících i 

budoucích budov atp. 

o Zaměřit se na návrh adekvátního předprostoru nové Základní školy Rohan (studie 

viz Podklady) 

o Navrhnout případná vylepšení řešení stávajících projektů veřejných prostranství 

podél cyklostezky (předprostor Štvanické lávky, předprostory stávajících i 

budoucích obytných budov atp.) 

▪ Zaměřit se na detail rozhraní soukromá budova/předzahrádka a vstupy 

do parku z příčných ulic 

▪ Zachovat poměr zpevněných a nezpevněných ploch v těch projektech, 

které mají již vydané územní rozhodnutí (Rohan City sekce A, B, C) 

o Zamyslet se, zdali je možné využit potenciál rozsáhlého zeleného území pro 

přirozenou retenci vod z přívalových dešťů pro nově zastavěné území 

• Řešit možnosti výsadeb stromů a zeleně v místě protipovodňového valu a okolí 

• Řešit trasování cyklostezky A2 v celém řešeném území včetně napojení ze stávající i 

plánované uliční a cestní sítě (možné ve variantách) 

• Zamyslet se nad polohou případné lávky z Libeňských kos na Povltavskou promenádu ve 

vztahu k funkčnímu řešení Libeňských kos, nivelitě, ideálního trasování cyklostezky atp. 

• Navrhnout možnosti příčného překonání protipovodňového valu v návaznosti na nutné 

funkce (např. přístup k přívozu) a potřebné sítě a ostatní infrastrukturu, a to v rámci 

mantinelů současné legislativy 

• Určit místa, která vyžadují sdílené řešení pobytu chodců a cyklodopravy a stanovit 

principy prevence kolizí 
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• Propose in variations of buildable area: 

o With maximum buildable area (HPP) of 21,457 m2 

o With the optimal buildable area, if different from the maximum 

• Propose to move the flood protection to the city land (currently part of the flood wall is 

on the territory of the Czech Ports a.s.) and integrate it into the new development and 

landscape (for more information, see Supporting Documents or Summary Analysis, chap. 

Buildable plot No. 4003) 

o Design a flood protection solution that contributes to landscape and public space 

quality 

• Based on the possible volumes proposal prepared by the Qarta studio (see Summary 

Analysis, chap. Buildable plot No. 4003 and Documents), but examine it in the detail of 

the urban design 

 

D.6. Boarders between the park and the city (the flood embankment = A2 cycle path) 

• Design the A2 cycle path so that it does not act as a barrier (of transverse but also 

longitudinal links), propose a solution to the conflict between slow and fast movement 

• Ensure the movement of people with reduced mobility, including consideration of winter 

maintenance and public lighting; people in wheelchairs or visually challenged people 

have very different needs, accessibility needs to be addressed in a different way and 

does not have to be addressed within the same paths 

• Propose dimensions, functions, planting, relationship to ground floor and functions of 

surrounding existing and future buildings, etc. 

o Focus on designing an adequate entering area for the new Rohan Elementary 

School (see Documents) 

o Suggest potential improvements to the design of public space of existing projects 

along the bike path (frontage of the Štvanická footbridge, enter areas of existing 

and future residential buildings, etc.). 

▪ Focus on the detail of the private building/frontayrds boarders and 

entrances to the park from cross streets 

▪ Maintain the ratio of paved to unpaved areas in those projects that have 

already been granted planning permit (Rohan City sections A, B, C) 

o Consider whether the potential of large green spaces for natural stormwater 

retention can be used for newly built-up areas 

• Address opportunities for planting trees and greenery in and around the flood wall  

• Address the routing of the A2 cycle path throughout the study area including 

connections from the existing and planned street and road network (possible in 

variations) 

• Think about the location of the possible footbridge from Libeň islands to Povltavská 

promenade in relation to the functional design of Libeň islands, the terrain level, the 

ideal route of the cycle path, etc. 

• Propose possibilities of crossing the flood wall in relation to necessary functions (e.g. 

access to the river ferry) and the necessary infrastructure within the limits of the current 

legislation 

• Identify locations that require shared pedestrian (both movement and stay) and cycling 

solutions and establish collision prevention principles 
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D.7. Řešení ulic Menclova a Libeňský ostrov (Štorchova) 

• Navrhnout vhodné profily ulic Menclova a Libeňský ostrov (Štorchova) s ohledem na 

stávající i budoucí projekty v okolí 

• Řešit problém křížení cyklistů, chodců a nákladních aut v místě křižovatky cyklostezky A2 

a ulice Libeňský ostrov 

o Ulice Libeňský ostrov musí mít dostatečnou únosnost a šířku, aby bylo možné 

zajistit nejen aktivní mobilitu v ulici, ale i dopravní obslužnost pro příjezd do 

přístavního areálu a to v koordinaci se studií Libeňského mostu (viz Podklady) 

• Vycházet z nového dokumentu Standardy aktivní mobility v Praze (v tabulce na str. 46 

nastiňuje nástroje pro řešení vedení nadřazené cyklotrasy uličním prostorem, nástroje 

jsou dále rozkresleny ve vzorových listech od strany 55 dále, viz Podklady) 

 

D.8. Propustnost území – fyzická i vizuální 

• Řešit zejména v území uzavřených areálů (zahrádkářské kolonie, Libeňský přístav, 

loděnice aj.) 

• Navrhnout možnosti, jak uzavřené areály a komunity zpřístupnit a otevřít veřejnosti a 

zvýšit tak jejich veřejný zájem a to nejen formou fyzické přístupnosti, ale i formou lepšího 

řešení rozhraní pozemku (oplocení), veřejných akcí, vytváření veřejně sdílených 

ploch/činností v rámci komunit atp. tak, aby to neohrozilo existenci současných komunit, 

ale naopak je to posílilo v očích veřejnosti 

• Pracovat s přírodním a neformálním charakterem cestní sítě 

• Snažit se efektivně sdružovat jednotlivé druhy pohybu, pokud je to vhodné (např. cesty 

pro běžce by mohly být sdíleny i chodci atp.) 

 

D.9. Potřeby lidí bez přístřeší v území 

• Přistupovat k návrhu území tak, aby cíleně nebránilo pobytu lidí bez přístřeší 

• Navrhnout vhodné umístění a fungování mobilní kanceláře terénního programu (výdejna 

potravin atp.), veřejných WC, sprch a úschoven a případně dalších vhodných prvků a 

služeb  

• Prověřit možnost umístění denního centra 

• Vycházet ze strategických dokumentů města v řešení otázky bezdomovectví (viz Podklady 

i Výstupy zapojení veřejnosti – kniha 6: Rohanský a Libeňský ostrov a lidé bez střechy) 

• Pracovat s přírodním a neformálním charakterem cestní sítě 

• Snažit se efektivně sdružovat jednotlivé druhy pohybu, pokud je to vhodné (např. cesty 

pro běžce by mohly být sdíleny i chodci atp.) 

 

D.10. Prostory pod inundačním mostem a okolí 

• Navrhnout možnosti řešení prostorů a funkčního uspořádání pod novým inundačním 

mostem 

• Řešit návaznost Libeňského soumostí na Park Maniny 
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D.7. Design Proposal of Menclova a Libeňský ostrov (Štorchova) streets 

• Design suitable street profiles of Menclova and Libeňský ostrov (Štorchova) streets with 

regard to existing and future projects in the vicinity 

• Address the problem of crossing cyclists, pedestrians and trucks at the intersection of the 

A2 cycle path and Libeňský ostrov street 

o The Libeňský ostrov street must have sufficient carrying capacity and width to 

ensure not only active mobility in the street, but also traffic access to the port 

area in coordination with the Libeňský bridge propoal (see Documents) 

• Use the principles in the new document Active Mobility Standards in Prague (the table on 

page 46 outlines the tools for the design of the overhead cycle route through the street 

space, the tools are further outlined in the sample sheets from page 55 onwards, see 

Documents) 

 

D.8. Permeability of the area - physical and visual 

• Solve especially in the area of closed areas (allotment gardens, Libeň Port, boatyards, 

etc.) 

• Suggest ways to make closed compounds and communities more accessible and open to 

the public and thus increase their public impact, not only in the form of physical 

accessibility, but also in the form of a better solution of their boarders (fencing), public 

events, creation of publicly shared areas/activities within the communities, etc., so that it 

does not threaten the existence of the current communities, but on the contrary 

strengthens them in the eyes of the public 

• Work with the natural and informal character of the path network 

• Seek to effectively cluster modes of movement where appropriate (e.g. paths for runners 

could be shared by walkers etc.) 

 

D.9. Needs of people without homes in the area 

• Approach the whole area in a way that does not hinder the stay of people without 

household 

• Design appropriate location and operation of mobile outreach program office (food 

pantry, etc.), public restrooms, showers and storage facilities, and other appropriate 

features and services as needed  

• Explore the possibility of locating a day centre 

• Build on the City's strategic documents in addressing homelessness (see Documents and 

Summary of Public Involvment - Book 06: Rohan and Libeň Island: Homeless People) 

 

D.10. Spaces under the inundation bridge and its surroundings 

• Propose options for the space and functional layout under the new inundation bridge 

• Address the connection of the Libeň Bridge to the Maniny Park 
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D.11. Principy udržitelného rozvoje řeky ve městě 

• Stručně definovat principy ideálního udržitelného rozvoje řeky ve městě (obecně, zatím 

ne pro Prahu): 

o Podmínky, které má město/stát naplňovat/splňovat 

o Stakeholdeři, které je nutné zapojit 

o Principy spolupráce atd. 

• Navázat na pracovní výstupy z Workshopu I: Východiska udržitelného rozvoje řeky (viz 

v Podklady) 

• Projekt Rohanského ostrova má ambici zahájit diskuzi nad systémovým přístupem 

k udržitelnému rozvoji řeky v Praze, více v bodě A.3 tohoto zadání. Postup diskuze a její 

výstupy jsou následující: 

o Na Jaře 2022 byla zahájena interní diskuze zadavatele se stakehodlery řeky 

o Na Workshopu I proběhl workshop na téma Východiska udržitelného rozvoje 

řeky, na který zadavatel naváže prací se stakeholdery na Workshopu II  

o Dalším z kroků v diskuzi bude prezentace týmů na Workshopu II, kam budou 

zváni všichni stakeholdeři řeky, a kde každý tým za sebe definuje principy 

ideálního rozvoje řeky ve městě 

o Na základě všech těchto dílčích výstupů zadavatel zpracuje kostru strategie 

rozvoje řeky, kterou předá všem týmům k individuálnímu dopracování do finální 

nabídky 
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D.11. Principles of sustainable river development in the city 

• Briefly define the principles of ideal sustainable river development in the city (in general, 

not for Prague yet): 

o Conditions to be met by the city/state 

o Stakeholders to be involved 

o Principles of cooperation etc. 

• Build on the working outputs of Workshop I: Foundations of Sustainable River 

Development (see Documents) 

• The Rohan Island project has the ambition to start a discussion on a systemic approach 

to sustainable river development in Prague, see more in point A.3 of this brief. The 

process of the discussion and its outputs are as follows: 

o In Spring 2022, an internal discussion was initiated by the Contracting Authority 

with the river stakeholders 

o A workshop on the Foundations of Sustainable River Development was held at 

Workshop I, which the Contracting Authority will follow up with work with 

present stakeholders at Workshop II  

o The next step in the discussion will be a presentation by the teams at Workshop 

II, where all river stakeholders will be invited, and where each team will define 

for themselves the principles of ideal river development in the city 

o Based on all these sub-outputs, the Contracting Authority will prepare a skeleton 

river development strategy, which will be handed over to all teams for individual 

refinement into a final bid 
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E. JEDNOTLIVÉ BODY ZADÁNÍ  

Následující body zadání rozvíjí principy rozvoje území. Jsou uplatňovány ve všech měřítkových i 

časových úrovních řešení, tedy na celém řešeném území Rohanského a Libeňského ostrova, pokud 

není stanoveno jinak.  

Účelem soutěžního dialogu je v návrzích prověřit nejlepší možné řešení naplnění zadání, prověřit 

hierarchii jednotlivých bodů zadání i jejich detail. Po Workshopu I došlo k upřesnění a doplnění 

následujících bodů. 

Jednotlivé body zadání nejsou striktně závazné, při nerespektování doporučujeme odůvodnit proč. 

Jednotlivé body zadání lze v návrzích hierarchizovat, propojovat či slučovat. Snahou je jejich 

naplnění maximálně zefektivnit a najít řešení protichůdných požadavků prospěšné pro všechny 

strany, či odůvodnit, proč je naplnit zároveň nelze. Výsledný návrh by měl reflektovat fungování 

okolního území i funkce mimo řešené území, a aby je mohl využívat, musí zajistit dobré propojení 

s řešeným územím Rohanského i Libeňského ostrova. Funkce, které se odehrávají v okolí, nemusí být 

nutně naplněny v řešeném území, pakliže je k nim zajištěno dobré napojení.  

Vzhledem k rozloze území a složitosti již probíhajících či připravovaných projektů a jejich 

legislativních náležitostí budou jasné limity rozvoje území definovány v rámci soutěžního dialogu. 
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E. INDIVIDUAL POINTS OF THE ASSIGNMENT  

The following points of the assignment develop the principles of the development of the area. They 

are applied at all scales and time levels of the solution, i.e. throughout the entire area of Rohan 

and Libeň Island, unless specified otherwise.  

The purpose of the competitive dialogue is to examine the best possible solution for the fulfilment 

of the assignment in the designs, to examine the hierarchy of the individual points of the 

assignment and their details. After Workshop I, the following points were clarified and added. 

The individual points of the assigment are not strictly binding, if they are not respected, we 

recommend justifying why. Individual assignment points can be hierarchized, linked or merged in 

the designs. The aim is to make their implementation as efficient as possible and to find solutions to 

conflicting demands that are beneficial to all parties, or to justify why they cannot be 

simultaneously met. The resulting design should reflect the functioning of the surrounding area and 

functions outside the developing area, and in order to use them as part of the proposal, it must 

ensure a good connection with the Rohan and Libeň Island area. Functions that take place in the 

surroundings do not necessarily have to be fulfilled in the designed area as long as there is a good 

connection to them. 

Given the size of the area and the complexity of the projects already underway or in preparation and 

their legislative requirements, clear limits to the development of the area will be defined within the 

process of competitive dialogue. 
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1. Propojit území s městem a krajinou řeky 

 Pracovat s přítomností řeky, maximálně ji integrovat do návrhu a využít její dnes nenaplněný 

potenciál, zvýšit kontakt člověka s řekou; reflektovat, že řeka je krajinný fenomén 

celostátního významu 

 Pracovat v návrhu s dynamikou řeky a její krajiny, zahrnout do návrhu rozměr času (4D design) 

 Reflektovat přítomnost pražských potoků a svahů jako základních pilířů pražské krajiny 

 Vytvořit propojený systém, který zahrne příměstskou krajinu 

 Maximálně podpořit rozvoj biodiverzity a propojení s ostatními pražskými biotopy 

 Zohlednit v řešení úlohu nivy Vltavy jako součásti nadregionálního biokoridoru územního systému ekologické 

stability (viz Souhrnná analýza, kap. Územní systém ekologické stability, ÚSES), jehož úkolem je v 

nadměstském kontextu rozvíjet a propojovat přírodní hodnoty krajiny  

 Řešit invazní druhy rostlin (pajasan, křídlatka atp.) 

 Pracovat s lužní vegetací 

 Navrhnout části území jako přirozeně nepřístupné lidem 

 Využít území jako významnou příležitost pro adaptaci na změnu klimatu 

 Pracovat s principy cirkulární krajiny; minimalizovat potřebu dovozu zdrojů a materiálů do území a 

maximalizovat jejich vnitřní oběh (především vody pro úpravu krajiny/zavlažování, živin/hnojiv atp.) 

 Přistupovat k území jako k celoměstsky významnému území, které musí sloužit všem 

obyvatelům i návštěvníkům Prahy 

 Navrhnout park tak, aby nezvyšoval gentrifikaci území - aby přitahoval současné i nové uživatele z širokého 

okolí a park nebyl vnímán jako park primárně pro obyvatele přilehlých budov 

 Obnovit propojení okolních čtvrtí a jejich obyvatel s řekou a říční krajinou, určit charakter 

takových propojení s důrazem na integritu širší krajiny 

 Propojit soukromý development Rohan City vč. nové ZŠ Rohan s parkem (více viz Podklady a Souhrnná 

analýza, kap. Výstavba Rohan City a ZŠ Rohan) 

• Zachovat poměr zpevněných a nezpevněných ploch v těch okolních projektech, které mají již 

vydané územní rozhodnutí (Rohan City sekce A, B, C) 

 Propojit Palmovku s řekou 

• Rozvíjet okolí Libeňského soumostí jako spojnici dvou městských částí a dvou výškových úrovní 

městského charakteru 

• Navázat na zelené propojení z Palmovky přes Švábky a pozemek budoucí ZŠ Rohan (viz Podklady 

– Analýza krajiny a Souhrnná analýza, mapa Charakter krajiny a veřejných prostranství) 

 Napojit areál Invalidovny a Kaizlovy sady zpět na řeku 

 Propojit Žižkov s řekou (spojení ulice Thámova + U Mlýnského kanálu jako hlavní pěší osy území), vizuálně i 

fyzicky, definovat charakter takového propojení  

 Podpořit vazby na areál Pražské tržnice a Holešovické nábřeží 

 Podpořit vazbu podél Negrelliho viaduktu směrem na Florenc a Žižkov (ul. Husitská) a vazbu na park Těšnov 

a hradební parky podél magistrály 

 Podpořit, chránit a rozvíjet současné a budoucí pohledové osy v území  

 Posílit dostupnost přírody v centru města, zachovat a posílit území jako zeleného pásu kolem 

řeky propojujícího čtvrtě 

 Zlepšit podélné pěší i cyklistické propojení podél řeky – od centra, přes Rohanský ostrov, Rokytku, do 

Troji a Stromovky, Holešovické nábřeží (budoucí park U Vody aj.), tak aby respektovala přírodní ráz 

území a nevytvářela další bariéru v území  
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1. Connect the area with the city and river landscape 

 Work with the presence of the river, integrate it as much as possible into the design and use 

its currently unfulfilled potential, increase human contact with the river; reflect that the 

river is a landscape phenomenon of national importance 

 Work with the dynamics of the river and its landscape in the design, incorporate the dimension of time (4D 

design) 

 Reflect the presence of Prague's streams and hillsides as fundamental pillars of the Prague landscape 

 Create an interconnected system that includes the suburban landscape 

 Maximum support of the development of biodiversity and connections with other Prague 

habitats 

 Take into account the role of the Vltava floodplain as a part of the supra-regional biocorridor of the 

territorial system of ecological stability (see Summary analysis, chapter Territorial system of ecological 

stability, ÚSES), whose task is to develop and connect the natural values of the landscape in the supra-

urban context 

 Address invasive plant species (spider moss, wingwort etc.) 

 Work with riparian vegetation 

 Design parts of the area as naturally inaccessible to people 

 Use of the area as an important opportunity for adaptation to climate change 

 Work with circular landscape principles; minimize the need to import resources and materials into the area 

and maximize their internal circulation (especially water for landscaping/irrigation, nutrients/fertilizers, 

etc.) 

 Approach the area as inclusive, with citywide significance that must serve all residents and 

visitors to Prague 

 Design the park so that it does not increase gentrification of the area - so that it attracts current and new 

users from the broader neighborhood, and so that the park is not perceived as a park primarily for residents 

of new adjacent buildings 

 Reconnect the surrounding neighborhoods and their residents to the river and riverscape, and 

determine the nature of such connections with an emphasis on the integrity of the wider 

landscape 

 Link the Rohan City private development, including the new Rohan Elementary School, to the park (see 

Background and Summary Analysis, chap. Rohan City Development and Rohan Elementary School) 

• Maintain the ratio of paved to unpaved areas in those surrounding projects that have already 

been granted planning permit (Rohan City sections A, B, C) 

 Link Palmovka to the river 

• Develop the Libeň Bridge top promenade as a link between two urban districts and two levels of 

urban character 

• Continue the green connection from Palmovka through Švábky and the site of the future Rohan 

Elementary School (see Documents - Landscape Analysis and Summary Analysis, Landscape and 

Public Spaces Typology Map) 

 Connect the Invalidovna and Kaizl's Orchard area back to the river 

 Connect Žižkov to the river (connecting Thámova Street + U Mlýnského kanal as the main pedestrian axis of 

the area), visually and physically, define the character of such a connection  

 Promote links to the Prague Market Hall and Holešovice Embankment 

 Support the link along the Negrelli viaduct towards Florenc and Žižkov (Husitská Street) and the link to 

Těšnov Park and the castle parks along the Magistrala 

 Support, protection and development of current and future view axes in the area  

 Strengthen the accessibility of nature in the city center, preserve and strengthen the area as 

a green belt around the river connecting the neighborhoods 

 Improve longitudinal pedestrian and cycling connections along the river - from the centre, through Rohan 

Island, Rokytka, to Troja and Stromovka, Holešovické Embankment (future park U Vody, etc.), so that it 

respects the natural character of the area and does not create another barrier in the area 



Příloha 1 Výzvy k účasti na Workshopu II: Zadání 1.1 
. 

14 z 24 
 

 Navrhnout maximální vhodnou míru a typologii a základní program zástavby i veřejných 

prostranství v zastavitelné části území (pozemky za povodňovou zdí č. 4003/xy, viz Souhrnná 

analýza, mapa Limity řešeného území) s ohledem na okolní krajinný, prostorový, funkční 

kontext; skrz pozemek podpořit zelené propojení Rohanského ostrova a Libeňským 

 Limity pozemku: 

• Plocha pozemku celkem (zastavitelná i nezastavitelná část) 15.703 m2 

• Maximální míra zastavení HPP 21.457 m2 

• Maximální výška budov na pozemku je 40 m 

• ± 0.000 obytných podlaží je Q 2002 + 300 mm 

• Protipovodňová ochrana Q 2002 

• Památková ochrana domu ateliéru Olgoj Chorchoj 

• Více vizte v Podkladech 2.0 či Souhrnné analýze, kap. Zastavitelný pozemek č. 4003 

 Navrhnout ve variantách míry zastavěnosti: 

• S maximální mírou zastavěnosti HPP 21.457 m2 

• S optimální mírou zastavení HPP, pokud si liší od maximální 

 Vycházet z objemové studie zpracované studiem Qarta (2022) (viz Podklady a Souhrnná analýza, 

kap.Zastavitelný pozemek č. 4003), ale prověřit ji v detailu urbanistického návrhu 

 Navrhnout takové řešení protipovodňové ochrany, které přispívá k utváření krajiny a kvalitnímu 

veřejnému prostoru  

 Lépe zapojit západní Libeňskou kosu do území, podpořit dopravní napojení na veřejný přístav 

Libeň a jeho provoz, navrhnout takové řešení, které umožní vytěžit komerční potenciál kosy, 

podpořit přístupnost, ale zároveň bude respektovat její krajinné hodnoty vyplývající z polohy 

v nivě řeky Vltavy 

 Prověřit možnosti propojení západní Libeňské kosy lávkou na Povltavskou promenádu 

 Vycházet z plánovacích a strategických dokumentů města (Územní plán, Metropolitní plán, 

Územní studie Palmovka aj.) 
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 Propose the maximum appropriate level and typology and basic program of buildings and 

public spaces in the unbuildable part of the area (land behind the flood wall no. 4003/xy, see 

Summary analysis, map of The Limits of the Area) with respect to the surrounding landscape, 

spatial, functional context; support the green connection through the land between Rohan 

and Libeň Island 

 Plot Limits: 

• Total land area (buildable and unbuildable part) 15,703 m2 

• Maximum buildable area (HPP) of 21,457 m2 

• Maximum height of buildings on the site is 40 m 

• ± 0.000 habitable floors is Q 2002 + 300 mm 

• Flood protection Q 2002 

• Protected Monument of the Olgoy Chorchoj studio house 

• For more information, see Documents 2.0 or Summary Analysis, chap. Buildable plot No. 4003 

 Propose in variations of buildable area: 

• With maximum buildable area (HPP) of 21,457 m2 

• With the optimal buildable area, if different from the maximum 

 Based on the possible volumes proposal prepared by the Qarta studio (see Summary Analysis, chap. 

Buildable plot No. 4003 and Documents), but examine it in the detail of the urban design 

 Design a flood protection solution that contributes to landscape and quality public space 

 Better integrate the western Libeň peninsula into the area, support the transport connection 

to the public Port Libeň and its operation, propose such a solution that will allow to exploit 

the commercial potential of the peninsula; support accessibility, but at the same time 

respect the landscape values resulting from its location in the floodplain of the Vltava River  

 Examine the possibility of connecting the western Libeň peninsula by a footbridge to the Povltavska 

promenade 

 Build on the planning and strategic documents of the city (Land Use Plan, Metropolitan Plan, 

Palmovka Zoning Study, etc.) 
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2. Rozvíjet veřejný prostor a identitu místní krajiny s důrazem na její přírodní ráz 

 Rozvíjet území v souladu s jeho charakterem a využitím, stavět na současných hodnotách a 

nově je interpretovat 

 Posilovat stávající přírodní hodnoty území včetně rostlin a živočichů 

 Řešit hranice a rozhraní celého řešeného území, vč. Parku Maniny, a zástavby města, 

s důrazem na okolí cyklostezky 

 Navrhnout dimenze, funkce, výsadby, návaznost na partery a funkce okolních stávajících i budoucích budov 

atp. 

 Zaměřit se na návrh adekvátního předprostoru nové Základní školy Rohan (studie viz Podklady) 

 Navrhnout případná vylepšení řešení stávajících projektů veřejných prostranství podél cyklostezky 

(předprostor Štvanické lávky, předprostory stávajících i budoucích obytných budov, okolí Negrelliho 

viaduktu atp.) 

 Zaměřit se na detail rozhraní soukromá budova/předzahrádka a vstupy do parku z příčných ulic 

 Řešit možnosti výsadeb stromů a zeleně v místě protipovodňového valu a okolí 

 Navrhovat prostranství jako multifunkční, používaná během celého dne i roku pro různé 

aktivity 

 Přistupovat k území jako k dynamickém prostoru a podporovat pro něj přirozené proměny, 

využívat stávající spontánní zeleně či spontánně zarůstajících betonových ploch 

 Nabídnout lidem prostory pro setkávání, ale zároveň pro rozjímání o samotě 

 Zachovat a posílit charakter volného otevřeného svobodného prostoru 

 Pracovat s městskou divočinou, tzn. vhodně zvolit poměr a polohu míst s charakterem 

městské divočiny, polo-spontánních a kultivovaných parkových míst 

 Zaměřit se na řešení designu, která napomohou akceptovatelnosti míst s charakterem městské divočiny 

stávajícími a budoucími uživateli 

 Navrhnout vegetační úpravy vč. ponechané vegetace, zaměřit se na břehové porosty a 

spontánně zarůstající betonové plochy 

 Zachovat v území co nejvíce stávající zeleně v míře, jak to umožňují limity území a projektů (viz Podklady 

- Odborný posudek č. 29-07-22: Stavba č. 4679 Maniny – PPO, snížení nivelety Karlín, Treewalker) 

 Naplánovat postupnou obnovu nábřežní hrany topolů, jejíž horizont životnosti je cca 20 let (viz Podklady - 

Odborný posudek č. 29-07-22: Stavba č. 4679 Maniny – PPO, snížení nivelety Karlín, Treewalker) 

 Nastavit jednoduchý systém Design manuálu pro řešené území – návrh adekvátního vybavení, 

mobiliáře a prvků v parku odpovídající jeho zvolené typologii a požadavkům na povodňovou 

resistenci území 

 Vhodně umístit adekvátní množství veřejných toalet 

 Rozvíjet veřejný prostor ve vztahu ke stávajícím a budoucím budovám tak, aby se vzájemně 

obohacovaly a doplňovaly (umístění živého parteru atp.) 

 Lépe napojit areál betonárny na okolí a vyřešit jakým způsobem bude místo v dohledné 

budoucnosti integrováno do parku po skončení jejího provozu  
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2. Develop the public space and identity of the local landscape with an emphasis on its 

natural character 

 Develop the area in accordance with its character and use, building on and reinterpreting 

existing values 

 Strengthen the existing natural values of the area, including plants and animals 

 Address the edges of the entire area, incl. Park Maniny, and the city development, focusing 

on the area around the cycle path 

 Suggest dimensions, functions, planting, relationship to ground floor and functions of surrounding existing 

and future buildings, etc. 

 Focus on designing an adequate entering area for the new Rohan Elementary School (see Documents) 

 Suggest potential improvements to the design of public space of existing projects along the bike path 

(frontage of the Štvanická footbridge, enter areas of existing and future residential buildings, surroudnings 

of Negrelli viaduct etc.). 

 Focus on the detail of the private building/frontayrds boarders and entrances to the park from cross streets 

 Address opportunities for planting trees and greenery in and around the flood wall  

 Design the space as multifunctional, to be used throughout the day and year for various 

activities 

 Approach the area as a dynamic space and promoting natural transformations for it, making 

use of existing spontaneous greenery or spontaneously overgrown concrete areas 

 Offer people spaces for meeting, but also for solitary contemplation 

 Preserve and strengthen the character of the free open space 

 Work with urban wilderness, i.e. appropriately selecting the proportion and location of urban 

wilderness, semi-spontaneous and cultivated park sites 

 Focus on design that help make places with urban wilderness character acceptable to current and future 

users 

 Design vegetation treatments, including retained vegetation, focus on riparian vegetation and 

spontaneously overgrown concrete areas 

 Preserve as much of the existing greenery in the area as the limits of the area and projects allow (see 

Documents - Expert Opinion No. 29-07-22: Building No. 4679 Maniny Park, Treewalker) 

 Plan the gradual restoration of the waterfront edge of the poplars, which has a lifetime horizon of 

approximately 20 years (see Documents - Expert Opinion No. 29-07-22: Building No. 4679 Maniny Park, 

Treewalker) 

 Set up a simple system of the Design Manual for the area concerned - design of adequate 

equipment, furniture and elements in the park corresponding to its chosen typology and 

requirements for flood resilience of the area 

 Adequate provision and location of public toilets 

 Develop the public space in relation to existing and future buildings in a way that is mutually 

enriching and complementary (placement of a lively groundfloor, etc.) 

 Better connection of the concrete plant site to the surrounding area and to address how the 

site will be integrated into the park in the foreseeable future once the plant is no longer in 

operation  
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 Využít potenciálu prostoru pod budoucím inundačním mostem a kolem Libeňského soumostí 

(viz Podklady a Souhrnná analýza, kap. Rekonstrukce Libeňského soumostí), navrhnout 

vhodný program 

 Řešit návaznost Libeňského soumostí na Park Maniny 

 Zaměřit se návrh prostorů a funkčního uspořádání pod novým inundačním mostem, respektovat návrh nové 

piazetty pod starým Janákovým mostem, případně ho rozvíjet 

 Posilovat pocit bezpečí v celém území se zaměřením na zvýšení přirozené sociální kontroly 

(např. vhodným umístěním místa pro správce atp.) 

 Přistupovat k území jako k experimentálnímu prostoru veřejných prostranství a parku, kde se 

dají zkoušet nové přístupy, prvky a nápady 
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 Use the potential of the area under the future inundation bridge and around the Libeň Bridge 

(see Documents and Summary Analysis, chap. Reconstruction of the Libeň Bridges), propose a 

suitable program 

 Address the connection of the Libeň Bridge to the Maniny Park 

 Focus on the design of the spaces and functional layout under the new inundation bridge, respecting the 

design of the new piazetta under the old Janáček Arc, or developing it further 

 Enhance a sense of security throughout the area with a focus on increasing natural social 

control (e.g. by appropriate placement of a park manager, etc.) 

 Approach the area as an experimental public space and park where new approaches, 

elements and ideas can be tested 
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3. Vzájemně propojovat jednotlivé systémy a infrastruktury města 

 Zajistit rovnováhu a řešení konfliktů mezi dopravní funkcí řeky, přístavy, požadavky lodní 

dopravy, životním prostředím, krajinou a jejím rekreačním potenciálem 

 Vytvářet přírodě blízká řešení - rozvíjet principy modrozelené infrastruktury, přistupovat 

k celému území jako hlavnímu recipientovi dešťové vody i přilehlých čtvrtí, navrhnout 

principy udržitelného hospodaření s dešťovou vodou v území 

 Vytvářet tzv. integrovaná řešení - zajistit vyvážené a rovnocenné řešení dílčích funkčních 

systémů a vzájemně je propojovat (tzn. management povodní, hospodaření s dešťovou vodou, 

mobilita a dopravní obslužnost, ekologická síť na podporu biodiverzity, vzdělávací a 

informační systém aj.) 

 Přistupovat k mírným povodním jako v příležitosti pozvednout pro člověka zážitek z vody ve městě a 

lepšímu pochopení dynamiky řeky 

 Prověřit potenciál rozsáhlého zeleného území pro přirozenou retenci vod z přívalových dešťů z nově 

zastavěného území na Rohanském i Libeňském ostrově 

 Navázat na platné územní rozhodnutí a stavební povolení (etapa 0001 + etapa 0002) projektu 

Parku Maniny (viz Souhrnná analýza, kap. Park Maniny), navrhnout tzv. etapu 0003, tj. řešit 

propojení tůní (vybudované během etapy 0001+0002) s Vltavou a přístavním bazénem Praha-

Libeň (Stará plavba), včetně modelace okolního terénu a parku a to nejen z hlediska 

posilování protipovodňové ochrany území, ale i uživatelů 

 Podmínky projektu Park Maniny dle ÚR (2008) 

• Rekonstrukce mostních objektů Libeňský most 

• Respektování dočasného provozu betonárny TBG Metrostav, s.r.o. 

• Úprava vyústění Žižkovské výpustě 

• Přestavba dešťového oddělovače OK 6B Koněvova a jí vyvolané investice v místě 

• Přeložka / koordinace / úprava řadu DN 1000 

• Přeložka řadu DN 300 (2x200) 

• Koordinace / úprava nivelety teplovodu 2xDN 500 

• Návrh zdvihacího mostu v návaznosti na ul. Štorchova 

• Výsledkem procesu EIA je mimo jiné požadavek na dopravu výkopku po vodě 

 Vyřešit v detailu parametry nového ramene řeky – nátok, přírodní, ale zároveň zpevněné břehy, nátok a 

zaústění do slepého ramena Staré plavby 

 Počítat se scénářem, že půda v území není 100% nezávadná a snažit se potenciální negativní dopady při 

výkopech minimalizovat  

 Navázat na projekt rekonstrukce Libeňského soumostí (viz Podklady i Souhrnná analýza, kap. 

Rekonstrukce Libeňského soumostí) 

 Respektovat limity záplavového území a aktivní povodňové zóny (více viz Souhrnná analýza, 

mapa Záplavy a protipovodňová opatření) 

 Navrhnout přesun části protipovodňové ochrany, která leží na pozemku Českých přístavu a.s. na pozemek č. 

4003 v majetku HMP a zapojit ji do nové zástavby a krajiny (více viz Podklady či Souhrnná analýza, kap. 

Zastavitelný pozemek č. 4003). 

 Při návrhu parku, jeho prvků, vegetace a jejího managementu přihlížet k hydrodynamice 

během povodní (poloha a druh vegetace, vybavenosti, mobiliáře aj.) 

 Zajistit napojení území a provozů v něm na městskou infrastrukturu 

 Umožnit místním spolkům a potenciálním akcím v území se napojit na technickou infrastrukturu, zejména 

kanalizaci 
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3. Interconnect the city's various systems and infrastructures 

 Ensure balance and the resolution of conflicts between the river's transport function, ports, 

shipping requirements, the environment, the landscape and its recreational potential 

 Create nature-based solutions (NBS) - develop the principles of blue-green infrastructure, 

approach the whole area as the main recipient of rainwater also of the adjacent 

neighborhoods, propose principles of sustainable rainwater management in the area 

 Create integrated solutions - ensure balanced and equal solutions of the sub-functional 

systems and interconnect them (i.e. flood management, rainwater management, mobility and 

transport services, ecological network to support biodiversity, education and information 

system, etc.) 

 Approach moderate flooding as an opportunity to elevate the human experience of water in the city and a 

better understanding of the river dynamics 

 Examine the potential of the large green area for natural retention of water from torrential rainfall from 

the newly built-up area on Rohanský and Libeňský Island 

 Follow the valid zoning decision and building permit (stage 0001 + stage 0002) of the Maniny 

Park project (see Summary Analysis, chap. Maniny Park), design the stage 0003, i.e. solve the 

connection of the ponds (built during stage 0001+0002) with the Vltava River and the Prague-

Libeň harbor basin (Stará plavba), including modeling of the surrounding terrain and the park, 

not only in terms of strengthening the flood resilience of the area, but also of the users 

experience of the park 

 Conditions of the Maniny Park project according to the Planning Authority (2008) 

• Reconstruction of Libeňský bridge structures 

• Respecting the temporary operation of the concrete plant TBG Metrostav, Ltd. 

• Modification of the outfall of the Žižkov outlet 

• Reconstruction of the OK 6B Koněvova stormwater separator and the resulting investments on 

site 

• Relocation / coordination / adjustment of DN 1000 line 

• Relocation of the DN 300 (2x200) line 

• Coordination/adjustment of the level of the 2xDN 500 heat pipeline 

• Design of the lifting bridge in connection with ul. Štorchova 

• As a result of the EIA process, among other things, the requirement for transport of excavation 

by water 

 Solve in detail the parameters of the new river arm - inflow, natural but at the same time reinforced 

banks, inflow and connection to the blind arm of the Stará Plavba 

 Take into account the scenario that the soil in the area is not 100% safe and try to minimize potential 

negative impacts during excavations 

 Follow the reconstruction of the Libeň Bridge project (see Summary Analysis, chap. 

Reconstruction of the Libeň Bridges) 

 Respect the limits of the floodplain and the active flood zone (see Summary Analysis, map of 

Flooding and Flood Protection) 

 Propose to relocate the part of the flood protection that lies on the property of Czech Ports a.s. to plot No. 

4003 owned by the City of Prague and integrate it into the new development and landscape (for more 

information, see Documents or Summary Analysis, chap. Buildable plot No. 4003) 

 When designing the park, its elements, vegetation and its management, take into 

consideration the hydrodynamics during floods (location and type of vegetation, amenities, 

street furniture, etc.) 

 Enable local communities and potential events in the area to connect to technical infrastructure, especially 

sewage system 

 Ensure connection of the area and its operations to the urban infrastructure 
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 Zapojit řešené území do zelené infrastruktury města 

 Podporovat systém lodní dopravy 

 Zachovat a rozvíjet veřejný přístav Praha Libeň jako funkční dopravní přístav, řešit návaznosti na něj (např. 

dopravní dostupnost, jeho rozhraní), s ohledem na bezpečnost zamezit přístupu veřejnosti do areálu a jeho 

bezprostředního okolí 

• Vhodně integrovat přístav Praha Libeň do převážně zeleného a volnočasového území 

• Přístav Praha Libeň by měl splňovat nařízení Transevropské dopravní sítě TEN-T (viz Podklady) 

 V rámci platného Územního rozhodnutí (2008) prověřit navrhované parametry nového vodního ramene tak, 

aby byly zajištěny funkce Libeňského přístavu (včetně ochranné funkce přístavu Q20) a zároveň zajistit co 

nejlepší integraci nového říčního ramene z hlediska uživatelů území, vegetace, biodiverzity a ostatních 

funkcí v něm 
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 Integrate the area into the green infrastructure of the city 

 Support the shipping transport system 

 Preserve and develop the public port of Praha Libeň as a functional transport port, address its connections 

(e.g. transport accessibility, its boarders), prevent public access to the area and its immediate surroundings 

with regard to safety 

• Properly integrate the Prague Libeň Port into a predominantly green and leisure area 

• The proposal will ensure that the port of Prague Libeň will comply with the Trans-European 

Transport Network TEN-T regulations (see Documents) 

 Within the framework of the current Zoning Decision (2008), examine the proposed parameters of the new 

water channel in order to ensure the functions of the harbor basin Stará plavba (including the protective 

function of the Q20 harbor) and simultaneously ensure the best possible integration of the new river 

channel in terms of land users, vegetation, biodiversity and other functions within it 
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4. Zlepšit pohyb v území a jeho dostupnost 

 Zlepšit přístupnost k řece a vodě v území (fyzickou i vizuální) 

 Propojit a zpřístupnit břehy s důrazem na využití vody pro rekreaci, rybaření, vodní sporty, menší lodním 

provoz atp. 

 Prověřit možnost vhodného množství a umístění mol pro krátkodobé kotvení malých lodí nekomerčního 

charakteru (brát v potaz nepříznivé dopady stávající lodní dopravy na využitelnost břehů a snažit je omezit) 

 Navrhnout míru a způsob kontaktu s řekou – zpřístupnit ji tam, kde je to vhodné, na ostatních místech 

zachovat prostor pro přírodu 

 Řešit eroze břehů 

 Zlepšit pěší a cyklistickou dostupnost území (s důrazem na obecnou inkluzivitu prostranství, 

vč. bezbariérovosti)  

 Pracovat s přírodním a neformálním charakterem cestní sítě 

 Snažit se efektivně sdružovat jednotlivé druhy pohybu, pokud je to vhodné (např. cesty pro běžce by mohly 

být sdíleny i chodci atp.) 

 Počítat s přístupem do parku z nových ramp inundačního mostu (viz Podklady), a případně z budoucího 

Rohanského mostu navazující na ulici Urxova (viz Podklady)  

 Dbát na bezbariérový přístup do území a to včetně napojení na okolní MHD, definovat různá místa a trasy 

v rámci řešeného území, které budou přístupné pro různé skupiny osob se ztíženou schopností pohybu či 

orientace se specifickými požadavky na využití území (lidé na vozíčku mají jiné potřeby než nevidomí atp.) 

 Zajistit přístup k přívozu HolKa (byť dočasný) 

 Případně navrhnout i nutná zlepšení prostupnosti mimo řešené území, např. přes ulici Rohanské nábřeží 

atp. 

 Navrhnout prostupnost území s ohledem na zimní údržbu (odklízení sněhu) a to zejména s ohledem na 

cyklistickou dopravu a dostupnosti a prostupnosti území s využitím vozíku 

 Určit režim nočního užívání, zejména ve smyslu osvětlované sítě komunikací a veřejných prostranství, 

nalézt vhodný kompromis mezi použitelností, bezpečností s potřebami fauny a obecně problémem 

světelného smogu 

 Navrhnout design zdvihacího mostu v návaznosti na ul. Libeňský ostrov (podmínky v ÚR 2008, viz Podklady) 

 Řešit lávku přes nové rameno řeky ve vazbách na město (stávající i plánovanou zástavbu) 

 Navrhnout vhodnou míru a charakter prostupnosti území s ohledem nejen na potřeby člověka, 

ale také fauny a flóry; zaměřit se na dnes nepřístupné části území 

 Řešit zejména v území uzavřených areálů (zahrádkářské kolonie, Libeňský přístav, loděnice aj.) 

 Obecně minimalizovat použití plotů a bariér 

 Řešit páteřní cyklostezku A2 tak, aby nepůsobila jako bariéra (příčných ale i podélných 

vazeb), navrhnout řešení konfliktu mezi pomalým a rychlým pohybem 

 Upravit vedení její trasy tam, kde je to možné a vhodné (se zaměřením na její vedení v území Libeňských 

kos) 

 Navrhnout vhodný materiál, prověřit komfort cyklotrasy v délce celého řešeného území (šířka, přímost, 

materiálové rozdělní dle módu pohybu atp.) 

 Navrhnout možnosti příčného překonání protipovodňového valu v návaznosti na nutné funkce (např. přístup 

k přívozu) a to v rámci mantinelů současné legislativy 

 Nabídnout vhodná místa pro samoservis kol (a kočárků, vozíků apod.) s přirozenou sociální kontrolou 

 Určit místa, která vyžadují sdílené řešení pobytu chodců a cyklodopravy a stanovit principy prevence kolizí 

 Řešit kritická místa cyklostezky 

• úzký úsek od Hlávkova mostu k Negrelliho viaduktu (v koordinaci s projektem rekonstrukce 

Hlávkova mostu (viz Podklady) 

• napojení na cyklostezku A421 (ze Žižkova) včetně křížení s ulicí Rohanské nábřeží  

• prostor napojení Štvanické lávky na trasu A2 velkorysým rozptylovým prostorem 

• prostor napojení na Libeňský most 

• možnost napojení na západní Libeňskou kosu 

• křížení s ulicí Libeňský ostrov (Štorchova) 

  



Annex 1 to the Invitation to participate in Workshop II: Assignment 1.1 
. 

19 of 24 
 

4. Improve movement in the area and its accessibility 

 Improve accessibility to the river and water in the area (physical and visual) 

 Connect and access the shorelines with emphasis on water use for recreation, fishing, water sports, small 

boat traffic, etc. 

 Explore the possibility of locating piers for short-term mooring of small, non-commercial boats 

 Suggest the degree and manner of contact with the river - make it accessible where appropriate, preserve 

space for nature elsewhere 

 Address bank erosion 

 Improve the pedestrian and cycling accessibility of the area (with emphasis on the overall 

inclusiveness of the space, including barrier-free accessibility)  

 Work with the natural and informal character of the path network 

 Seek to effectively cluster modes of movement where appropriate (e.g. paths for runners could be shared 

by walkers etc.) 

 Allow for access to the park from the new ramps of the inundation bridge (see Documents), and possibly 

from the future Rohan Bridge connecting to Urxova Street (see Documents) 

 Ensure barrier-free access to the area, including connections to the surrounding public transport, define 

different places and routes within the area to be accessible for different groups of people with reduced 

mobility or orientation with specific requirements for the use of the area (people in wheelchairs have 

different needs than the visually challenged, etc.) 

 Provide access to the HolKa river ferry (albeit temporary) 

 If necessary, propose necessary accessibility improvements outside the area, e.g. via Rohanské nábřeží 

Street, etc. 

 Design the permeability of the area with regard to winter maintenance (snow clearance) and especially 

with regard to cycling and accessibility and permeability of the area using a wheelchair 

 Determine the night-time use regime, particularly in terms of the illuminated road network and public 

spaces, finding an appropriate compromise between usability, safety with the needs of fauna and the 

problem of light smog in general 

 Propose the design of the lifting bridge in relation to Libeňský ostrov street (conditions in Zoning Permit 

2008, see Documents) 

 Address the footbridge over the new river arm in relation to the city relations (existing and planned 

development) 

 Design an appropriate level and character of permeability of the area, taking into account not 

only the needs of humans but also of fauna and flora; focus on the currently inaccessible 

parts of the area 

 Address especially in the area of enclosed compounds (allotment gardens, Libeň Port, boatyards, etc.) 

 Generally minimize the use of fences and barriers 

 Solve the core A2 cycle path so that it does not create a barrier (of transverse but also 

longitudinal links), propose a solution to the conflict between slow and fast movement 

 Modify its route where possible and appropriate (with a focus on its routing in the Libeň peninsulas area) 

 Design a suitable material, examine the comfort of the cycle route along the entire length of the area 

(width, straightness, material division according to the mode of movement, etc.) 

 Design options for crossing the flood wall in relation to necessary functions (e.g. access to the river ferry) 

within the limits of current legislation 

 Offer suitable locations for self-service bicycle (and buggy, trolley etc.) maintenance with natural social 

control 

 Identify locations that require shared pedestrian (both movement and stay) and cycling solutions and 

establish collision prevention principles 

 Address critical points on the cycle path 

• the narrow section from the Hlávkův Bridge to the Negrelli Viaduct (in coordination with the 

project for the reconstruction of the Hlávkův Bridge (see Documents) 

• connection to the A421 cycle path (from Žižkov) including the crossing with Rohanské nábřeží 

street  

• the area of the Štvanická footbridge connection to the A2 route with a generous dispersion area 

• the area of the connection to the Libeň Bridge 

• possibility of connection to the western Libeň Peninsula 

• crossing with Libeňský Ostov (Štorchova) street 
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 Navrhnout zlepšení funkčního uspořádání a architektury ulice Menclova a navazujících 

komunikací, vč. kruhového objezdu 

 Navrhnout vhodné profily ulic Menclova a Libeňský ostrov s ohledem na stávající i budoucí projekty v okolí 

 Řešit problém křížení cyklistů, chodců a nákladních aut v místě křižovatky cyklostezky A2 a ulice Libeňský 

ostrov 

• Ulice Libeňský ostrov musí mít dostatečnou únosnost a šířku, aby bylo možné zajistit nejen 

aktivní mobilitu v ulici, ale i dopravní obslužnost pro příjezd do přístavního areálu a to 

v koordinaci se studií Libeňského mostu (viz Podklady) 

 Při řešení aktivní mobility vycházet z nového dokumentu Standardy aktivní mobility v Praze (viz Podklady) 

 Nastavit přehledný systém parkování v území 

 Vyřešit napojení veřejného prostranství na budoucí Štvanické lávky (spojující Holešovice se 

Štvanicí a Karlínem) (viz Souhrnná analýza, kap. Okolní projekty) 

 Při návrhu počítat se vznikem Rohanského mostu (viz Souhrnná analýza, kap. Okolní projekty) 

 Zamyslet se nad polohou případné lávky z Libeňských kos na Povltavskou promenádu ve 

vztahu k funkčnímu řešení Libeňských kos, nivelitě, ideálního trasování cyklostezky atp. 
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 Propose improvements to the functional layout and architecture of Menclova Street and 

adjacent roads, including the roundabout 

 Design suitable street profiles of Menclova and Libeňský ostrov streets with regard to existing and future 

projects in the vicinity 

 Address the problem of crossing cyclists, pedestrians and trucks at the intersection of the A2 cycle path and 

Štorchova Street 

• Libeňský ostrov street must have sufficient carrying capacity and width to ensure not only 

active mobility in the street, but also traffic access to the port area in coordination with the 

Libeňský bridge proposal (see Documents) 

 Base active mobility solutions on the new document Active Mobility Standards in Prague (see Documents) 

 Set up a clear parking system in the area 

 Address the connection of the public space to the future Štvanice footbridge (connecting 

Holešovice with Štvanice Island and Karlín) (see Summary analysis, chap. Surrounding 

projects) 

 The design should take into account the future creation of the Rohan Bridge (see Summary 

Analysis, chap. Surrounding projects) 

 Think about the position of the possible footbridge from Libeň Peninsulas to Povltavská 

promenade in relation to the functional design of Libeň Peninsulas, the terrain level, the 

ideal route of the cycle path, etc. 
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5. Využít potenciálu území stát se společensko-kulturním centrem lokality 

 Pracovat s identitou místa, posilovat ji; vytvořit autentický prostor, který si uchovává svou 

paměť a lidé si k němu díky ní vytvářejí vztah 

 Posílit vnímání území i jeho okolí jako součástí říční krajiny (nivy řeky) 

 Vytvořit prostor, který bude lákat obyvatele z okolních čtvrtí – Karlína, Libně a Dolních 

Holešovic i z celé Prahy 

 Pracovat s historickou pamětí místa a jeho událostmi; zachovat atmosféru svobodného 

postindustriálního území, které se postupně ocitlo v centru města (viz Souhrnná analýza, kap. 

Shrnutí historicko-přírodovědné rešerše) 

 Odkazovat např. na starou židovskou Libeň, Karlínský přístav, barokní Invalidovnu, nákladové nádraží, 

komunitní život a vzdělávání v přírodě Eduarda Štorcha aj. 

 Navrhnout vhodné místo pro zvonici se Zvonem 9801 připomínající události rekvizice zvonů za 2. sv. války 

(viz Podklady) 

 Řešit říční krajinu jako prostor pro vzdělávání v tématech řeky, přírody a krajiny (např. 

adaptace na klimatickou změnu, aj.) pro děti, dospělé, jednotlivce i skupiny 

 Vytvořit prostor pro expanzi okolních škol, školní družiny, příměstské tábory, venkovní výuku aj. 

 Připravit území na zvýšené množství uživatelů, a zároveň nabídnout možnost zažít pocit 

samoty a uklidnění v živém centru města 

 Zachovat a rozvíjet místní komunity, stavět na již fungujících projektech a místech (Přístav 

186 00, Zahrádkářské kolonie, loděnice aj.), vhodně je zpřístupňovat veřejnosti 

 Navrhnout možnosti, jak uzavřené areály a komunity zpřístupnit a otevřít veřejnosti a zvýšit tak jejich 

veřejný zájem a to nejen formou fyzické přístupnosti, ale i formou lepšího řešení rozhraní pozemku 

(oplocení), veřejných akcí, vytváření veřejně sdílených ploch/činností v rámci komunit atp. tak, aby to 

neohrozilo existenci současných komunit, ale naopak je to posílilo v očích veřejnosti 

 Zachovat venkovský a komunitní charakter Libeňského ostrova (východní Libeňské kosy)  

 Dát prostor vzniku nových komunit a podporovat tak rozmanitost veřejných prostranství a správy 

 Rozvíjet zastavitelné území (na pozemcích 4003/xy, viz Souhrnná analýza, mapa Limity 

řešeného území) nejen pro městské dostupné nájemní bydlení, ale jako multifunkční kulturní, 

komunitní a vzdělávací centrum Libeňského ostrova a okolí 

 Rozvíjet území pro umění všeho druhu 

 Zvážit možnosti drobné komunitní zemědělské aktivity v území 
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5. Use the potential of the area to become a socio-cultural center of the locality 

 Work with the identity of a location, strengthen it; create an authentic space that retains its 

memory and people form a relationship with it 

 Strengthen the perception of the area and its surroundings as part of the riverscape (river 

floodplain) 

 Create a space that will attract residents from the surrounding districts of Karlín, Libeň and 

Dolní Holešovice as well as from all over Prague 

 Work with the historical memory of the place and its events; preserve the atmosphere of a 

free post-industrial area that gradually found itself in the city center (see Summary Analysis, 

chap. Summary of the Historical and Natural Science Research) 

 Refer to e.g. the old Jewish Libeň, Karlín harbour, baroque Invalidovna, the old railway station, Eduard 

Štorch's community life and outdoor education, etc. 

 Suggest a suitable site for a bell tower with Bell 9801 commemorating the events of the bell requisition 

during WWII (see Documents) 

 Address the riverscape as a space for education on river, nature and landscape topics (e.g. 

adaptation to climate change etc.) for children, adults, individuals and groups 

 Create space for expansion of neighborhood schools, after-school programs, suburban camps, outdoor 

education, etc. 

 Prepare the area for an increased number of users, while offering the opportunity to 

experience a sense of solitude and calm in the vibrant city center 

 Preserve and develop local communities, build on existing projects and places (Port 186 00, 

Gardening Colony, shipyards, etc.), and make them appropriately accessible to the public 

 Suggest ways to make closed compounds and communities more accessible and open to the public and thus 

increase their public impact, not only in the form of physical accessibility, but also in the form of a better 

solution of their boarders (fencing), public events, creation of publicly shared areas/activities within the 

communities, etc., so that it does not threaten the existence of the current communities, but on the 

contrary strengthens them in the eyes of the public 

 Preserve the rural and community character of Libeň Island (eastern Libeň Penunisula)  

 Provide space for the emergence of new communities, thus promoting a diversity of public spaces and 

governance 

 Develop the builadable area (on land 4003/xy, see Summary Analysis, map of the Limits of 

the Area) not only for urban affordable rental housing, but as a multifunctional cultural, 

community and educational center for Libeň Island and the surrounding area 

 Make space for art of all kinds 

 Consider opportunities for small-scale community farming in the area 
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6. Podporovat sport a svobodné trávení volného času  

 Umožnit aktivní i odpočinkový pobyt v přírodě v centru města všem uživatelům různého věku; 

zachovat a posilovat charakter nepředurčenosti a svobody aktivit  

 Rozvíjet prostor pro neformální i formální hru a trávení času dětí všeho věku i genderu, a to 

s ohledem na přírodní kvality místa a přítomnost vody 

 Navrhnout skladbu a prostorově ověřit možnosti umístění volně přístupných míst pro sport 

 Zajistit možnosti organizovaného sportování žáků ze škol z okolí 

 Zaměřit se na venkovní sporty ZŠ Rohan, která má omezené kapacity vlastních venkovních sportovišť (viz 

Podklady) 

 Zakomponovat krátké i dlouhé trasy pro běžce, umožnit pohyb po okruzích 

 Propojením a zpřístupněním břehů rozšířit možnosti vodních sportů, koupání a rekreace 

 Prověřit umístění bike parku přírodního charakteru s místem na rozjezd a malým zázemím  

 Prověřit možnost umístění golfového drivingu s malým zázemím tak, aby měl minimální 

prostorové nároky a byl dobře zasazen do krajinného i komerčního potenciálu území a dbal na 

celkovou udržitelnost řešení 
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6. Promote sport and leisure  

 Enable all users of different ages to be active and relaxed in nature in the city center; 

preserve and reinforce the character of non-determination and freedom of activity  

 Develop spaces for informal and formal play and time for children of all ages and genders, 

take into account the natural qualities of the site and the presence of water 

 Design the composition and spatially verify the possibilities of placing freely accessible spaces 

for sport 

 Provide opportunities for organized sports for pupils from schools in the area 

 Focus on outdoor sports at Rohan Elementary School, which has limited capacity of its own outdoor sports 

facilities (see Documents) 

 Incorporate short and long routes for runners, allow movement on circuits 

 By linking and opening up the banks, expand the possibilities for water sports, swimming and 

recreation 

 Explore the location of a natural bike park with a starting point and small facilities  

 Explore the possibility of locating a golf driving range with small facilities so that it has 

minimal spatial requirements and is well integrated into the landscape and commercial 

potential of the area, and is sensitive to the overall sustainability of the solution 
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7. Využít ekonomický potenciál území 

 S přihlédnutím k přírodnímu charakteru území navrhnout vhodné a rozmanité zastoupení 

komerční i nekomerční vybavenosti a služeb, které budou sloužit všem uživatelům území 

 Přednostně službami rozvíjet západní Libeňskou kosu 

 Navrhnout možný rozvoj betonové plochy mezi betonárnou a Přístavem 186 00 s ohledem na 

stávající spontánní charakter vegetace 

 Navrhnout vhodné místo pro pop-up akce (např. street food, trhy atp.) vč. příslušného zázemí 

 Prověřit možnost skloubit v území lehký průmysl navazující na Přístav Libeň a místní tradici 

(např. výroba antuky atp.) s primárně volnočasovým charakterem prostředí 
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7. Make use of the economic potential of the area 

 Take into account the natural character of the area, design an appropriate and diverse 

representation of commercial and non-commercial amenities and services to serve all users of 

the area 

 with services preferably develop the western Libeň peninsula  

 Suggest possible development of the concrete area between the concrete plant and Port 186 

00, take into account the existing spontaneous nature of the vegetation 

 Suggest a suitable location for pop-up events (e.g. street food, markets, etc.) including 

appropriate facilities 

 Explore the possibility of combining light industry linked to the Libeň Port and local tradition 

(e.g. clay production etc.) with the primarily leisure character of the area 
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8. Přistupovat celostně ke správě a procesům rozvoje území 

 Definovat vizi rozvoje území, pojmenovat jeho současný stav - hodnoty a potenciály území, 

na kterých vize stojí 

 Zasadit návrh do kontextu celé řeky, vytvořit pozitivní precedens pro ostatní projekty na 

řece, a to jak z pohledu krajinářské architektury a designu, tak procesů;  

 Rozvoj území založit na principech adaptace na změnu klimatu 

 Nastavit východiska adekvátní celostní správy řešeného území vč. potřebných lidských kapacit 

a rolí, zodpovědností, definování nejen péče, ale i management akcí a činností v území, 

zapojení místních stakeholderů atp. 

 Zaměřit se na vhodný management postindustriálních a polo-spontánních ploch tzv. městské divočiny, který 

v Praze není doposud aplikován 

 Využít současné postupy budoucího správce (OCP MHMP) a navrhnout jejich rozvoj 

 Zajistit kreativní management krajiny  

 Přistupovat k návrhu jako k prvnímu kroku budoucího management plánu Parku Maniny a později celého 

území 

 Zapojit do správy místní aktéry a uživatele, využít již současné aktivity v místě 

 Navrhnout místa zdánlivě nespravovaná, divoká a jak je ve městě udržet 

 Navrhnout a vhodně umístit zázemí pro správce (primárně pro Park Maniny), umístěním zvýšit 

sociální kontrolu v místě 

 Navrhnout zapojení veřejnosti a stakeholderů, vč. vlastníků pozemků do procesu rozvoje 

území a rozhodování v něm 

 Navrhnout principy přístupu k lidem bez domova a práce s nimi 

 Přistupovat k celému území tak, aby nebránilo pobytu lidí bez přístřeší 

 Navrhnout vhodné umístění a fungování mobilní kanceláře terénního programu (výdejna potravin atp.), 

veřejných WC, sprch a úschoven a případně dalších vhodných prvků a služeb  

 Prověřit možnost umístění denní centra 

 Vycházet ze strategických dokumentů města v řešení otázky bezdomovectví (viz Podklady i výstupy 

zapojení veřejnosti – kniha 06: Rohanský a Libeňský ostrov  a lidé bez střechy) 

 Navrhnout možnosti zapojení soukromých subjektů (investorů) do investic i správy v území 

 Navrhnout možnosti, jak hledat společné dlouhodobé řešení mezi vlastníky pozemků, uživateli 

pozemků a veřejnou správou 

 Navrhnout, jak lze pozitivně ovlivňovat již započaté projekty, integrovat je do návrhu a 

navrhnout jejich případné zlepšení 
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8. Take a holistic approach to governance and managing processes of development the 

area 

 Define the vision of the development of the area, name its current state - the values and 

potentials on which the vision is based 

 Set the design in the context of the whole river, set a positive precedent for other projects 

on the river, both in terms of landscape architecture and design and processes;  

 Base the development of the area on the principles of adaptation to climate change 

 Set the basis for adequate holistic governance of the area, including the necessary human 

capacities and roles, responsibilities, defining not only care but also the management of 

actions and activities in the area, involvement of local stakeholders, etc. 

 Focus on appropriate management of post-industrial and semi-spontaneous areas of so-called urban 

wilderness, which has not yet been applied in Prague 

 Use the current procedures of the future manager (OCP) and propose their development 

 Approach landscape management creatively 

 Approach the proposal as a first step in the future Management Plan of Maniny Park and later of the whole 

area 

 Involve local stakeholders and users in the management, using existing activities already in place 

 Propose seemingly unmanaged, wild places and how to keep them in the city 

 Design and appropriately locate facilities for the local manager (primarily for Maniny Park), 

make the location to increase social control at the site 

 Propose the involvement of the public and stakeholders, including landowners, in the process 

of development and decision-making in the area 

 Suggest principles of access to and work with unhoused people 

 Approach the whole area in a way that does not hinder the stay of people without household 

 Design appropriate location and operation of mobile outreach program office (food pantry, etc.), public 

restrooms, showers and storage facilities, and other appropriate features and services as needed  

 Explore the possibility of locating a day centre 

 Build on the City's strategic documents in addressing homelessness (see Documents and Summary of Public 

Involvment - Book 06: Rohan and Libeň Island: Homeless People) 

 Suggest ways to involve private entities (investors) in investment and governance in the area 

 Suggest ways to seek joint long-term solutions between landowners, land users and public 

administration 

 Suggest how to positively influence projects already underway, integrate them into the 

design and suggest possible improvements 

 

 

 


